

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES



CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL
ANNEE BUDGETAIRE 2012

Le programme prévisionnel des marchés que l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) envisage de lancer pour l'année budgétaire 2012 est le suivant:

TRAVAUX

TYPE DES TRAVAUX	OBJET DES TRAVAUX	LIEU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVU POUR LE LANCEMENT	CORDONNES DU SERVICE CONCERNE
ENTRETIEN	Peinture intérieure des locaux ONHYM	Immeubles ONHYM- Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPS/DML
	Gazoducs	Essaouira et Gharb	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DGI
	Gazoduc 8" / Oued Tensift	Essaouira	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DGI
FORAGE	Cimentation sur le puits MKL-110	Essaouira	AO ouvert	1er trimestre	DPG/DFO
	Technicien Boue (Lot-1) & Superviseur de Forages (Lot-2)	Essaouira	AO ouvert	1er trimestre	DPG/DFO
REMISE EN ETAT DES LIEUX	Remise en état des lieux des puits abandonnés	Gharb	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DGI

FOURNITURES

TYPE DE FOURNITURES	OBJET DES FOURNITURES	LIEU DE LIVRAISON	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVU POUR LE LANCEMENT	CORDONNES DU SERVICE CONCERNE
Mobilier et matériel de bureau	Equipement en mobilier et matériel de bureau	ONHYM- Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPE/DAGE
Dotation d'habillement	Tenues pour Aouns et chauffeurs	ONHYM- Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPE/DAGE
Matériel et logiciel informatique	renforcement de la sécurité de l'infrastructure réseau (fourniture, installation et mise en marche des équipements actifs réseau)	ONHYM- Rabat	AO ouvert	1er trimestre	DSI

	renforcement de la sécurité de l'infrastructure SI (fourniture, installation et mise en marche des serveurs et du matériel de stockage).	ONHYM- Rabat	AO ouvert	1er trimestre	DSI
Matériel d'exploitation et matériel informatique	Renforcement de la sécurité et de l'infrastructure technique SI (Fourniture, installation, mise en service, formation et travaux attenants) ainsi que la maintenance des équipements	ONHYM- Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DSI
Logiciels Métiers pétrole	Acquisition des logiciels Métiers	ONHYM- Rabat	AO ouvert	4ème trimestre	DSI
Matériel	Unités de magnétométrie	ONHYM Campus - Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DEM/DGTE
	Scintillomètres pour mesure au sol	ONHYM Campus - Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DEM/DGTE
	Analyseur à fluorescence aux rayons X	ONHYM Campus - Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DEM/DGMI
	Spectromètre d'émission atomique à ICP	ONHYM Campus - Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DEM/DLM
	Analyseur de soufre	ONHYM Campus - Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DEM/DLM
	Acquisition du matériel pour la sécurité physique des supports papiers, magnétique et électronique	ONHYM- Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DSI
Matériel roulant	Véhicules Tout Terrain et pick-up pour chantiers	ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mai- Juin 2012	DPS/DML
	Véhicules Tout Terrain pour Missions	ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mai- Juin 2012	DPS/DML
	Minibus 25 places	ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mai- Juin 2012	DPS/DML
	Véhicules Tout Terrain pour Chantiers	ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mars 2010	DPS/DML
	Tracteurs type agricole	ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mai- Juin 2012	DPS/DML
Fourniture	Glycol	Essaouira	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DGI
	Liner 4" 1/2 , Outil de Pose et Technicien	Essaouira	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Produits à Boue	Essaouira	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Ciment, Classe G	Essaouira	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO

	Gasoil pour Sonde	Essaouira et Boujdour	AO ouvert	2ème et 3ème trimestre	DPG/DFO
Exploitations Sondages et forages pétroliers	Compteurs électroniques à turbines avec skid et accessoires	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DGI
	BOP annular 13" 5/8 10 000, including spare parts for one year severe services	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Lot de matériel d'Instrumentation et de Contrôle	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Moteurs Diesel pour l'appareil H.525	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Conduite d'eau 2" 7/8 LP 5,9 lb/ft	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Convertisseurs de couple hydraulique, type National C 195 ou équivalent pour l'appareil de forage IDECO H.525	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Pompes volumétriques à pistons avec moteur diesel pour fluides de forage	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Chariot élévateur de chantier sur roues de capacité 10T à 15T	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Moteur Diesel ; type GM F6L ou équivalent	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Tamis vibrant à tamis double pour boues de forage avec accessoires	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Lot de moteurs électriques de 1,5 à 7,5 CV	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
	Unité de test à haute pression du matériel de forage ; type KOOMEY 15 GM ou équivalent	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DFO
Laboratoire Schistes	Equipements laboratoire	Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DGI

SERVICES

TYPE DE SERVICES	OBJET DES SERVICES	LIEU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVU POUR LE LANCEMENT	CORDONNES DU SERVICE CONCERNE
Rapport	Rapport annuel	ONHYM- Rabat	AO ouvert	1er trimestre	DSI
Maintenance	Maintenance du matériel Informatique du DataCenter ONHYM	ONHYM- Rabat	AO ouvert	1er trimestre	DSI
	Maintenance reconductible de la solution antivirale installée à l'ONHYM	ONHYM- Rabat	AO ouvert	1er trimestre	DSI
	Maintenance de la solution de sauvegarde TSM	ONHYM- Rabat	AO ouvert	2ème trimestre	DSI
Etude	Analyse des documents contractuels et conseil juridique	Locaux ONHYM et prestataire de service	AO RESTREINT	2ème trimestre	DPC
	Etude pour élaborer les abandons des puits ZEL-101, NDK-2, NDK-3 et MKL-104	Essaouira	AO ouvert	2ème trimestre	DPG/DPL