

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES



CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL
ANNEE BUDGETAIRE 2011

Le programme prévisionnel des marchés que l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) envisage de lancer pour l'année budgétaire 2011 est le suivant:

TRAVAUX

TRAVAUX					
TYPE DES TRAVAUX	OBJET DES TRAVAUX	LIEU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVU POUR LE LANCEMENT	CORDONNES DU SERVICE CONCERNE
Aménagement	Fourniture et installation des équipements de sécurité des locaux ONHYM	Locaux ONHYM- RABAT	AO ouvert	Juin 2011	DML
	Réfection des cadres, fenêtres et volets roulants de l'immeuble DPG/DAM	Locaux ONHYM- RABAT	AO ouvert	Juin 2011	DML
	Réhabilitation des logements OUIXAN	Nador	AO ouvert	2 ^{ème} trim. 2011	DPE/DAGE
ENTRETIEN	Peinture des façades des immeubles campus	Locaux ONHYM- RABAT	AO ouvert	Mai 2011	DML
	Peinture intérieure des bureaux siège ONHYM	Locaux ONHYM- RABAT	AO ouvert	Juillet 2011	DML
Connexion au réseau	Connexion du puits MKL-110	Essaouira	AO ouvert	sept-11	DPG
Connexion	Développement du puit ZEL-101 et connexion	Essaouira	AO ouvert	avr-11	DPG
Aménagement	Extension camp de l'unité de Meskala	Essaouira	AO ouvert	mai-11	DPG
Mise en sécurité	Remise en état des lieux des puits abandonnés	Gharb	AO ouvert	juil-11	DPG

FOURNITURES

FOURNITURES					
TYPE DE FOURNITURES	OBJET DES FOURNITURES	LIEU DE LIVRAISON	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVU POUR LE LANCEMENT	CORDONNES DU SERVICE CONCERNE
Achat de matériel	Fourniture de tiges de forages	Base ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mars 2011	DFT
	Fourniture des baraques d'habitation chantier	Base ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mars 2011	DFT
Fourniture de batterie	Fourniture de batterie pour véhicules et engins ONHYM	Base ONHYM- Rabat	AO ouvert	Mars 2011	DML
Mobilier et matériel de bureau	Equipement en mobilier et matériel de bureau	Rabat	AO ouvert	3 ^{ème} trim. 2011	DPE/DAGE
Dotation d'habillement	Tenues pour Aouns et chauffeurs	Rabat	AO ouvert	2 ^{ème} trim. 2011	DPE/DAGE
Matériel informatique	Acquisition du matériel informatique	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DSI
Infrastructure	Renforcement de la sécurité et de l'infrastructure	Rabat	AO ouvert	Quatrième trimestre	DSI
Logiciels Métiers	Acquisition des logiciels Métiers	Rabat	AO ouvert	Quatrième trimestre	DSI
Exploration Minière	Système de filtration et mesure hydrogéochimiques	Rabat	AO ouvert		DEM
	Analyseur à fluorescence aux rayons X	Rabat	AO ouvert		DEM
	Scintillomètre pour mesure au sol avec GPS intégré	Rabat	AO ouvert		DEM
	Gravimètre	Rabat	AO ouvert		DEM
	Station GPS différentiel	Rabat	AO ouvert		DEM
	Rayonnage dynamique	Rabat	AO ouvert		DEM

Laboratoires Mines	Analyseur de soufre	Rabat	AO ouvert		DEM
	Machine de polissage	Rabat	AO ouvert		DEM
Matériel	Equipements d'analyses pour laboratoire des Schistes Bitumineux	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	Equipements de laboratoire des Schistes Bitumineux; Equipement Fisher	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	Compteurs électroniques à turbines et accès.	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	Moteurs CATERPILAR 3408 ou équivalent	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	Groupe électrogène 130 KVA ou équivalent	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	BOP annular 13 5/8 10000, including spare parts for one year severe services	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	BOP Ram's 13 3/8 10000, double rams with for 13 3/8; 9 5/8;7"(casing) -5";3 1/2(DP) and 3 1/2;2 7/8;2 3/8(Tubing), including spare parts for one year severe services	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	BOP Ram's 9" 5000 double rams with rams 7"(casing)-5";3 1/2(DP) and 3 1/2;2 7/8 (Tubing), including spare parts for one year severe services	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	Compresseurs XA 160	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
	Reamer équivalent to D8 sécurité 8 1/2 hole diamter 4"1/2 IF pin down x box threaded, for reaming before running casing(not drilling reamer)	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG

	Roller Kelly Buching équivalent to Varco without pins nfor 4"1/4 square Kelly, for 17,5 and 27,5 IDECO rotary table	Rabat	AO ouvert	Deuxième trimestre	DPG
--	---	-------	-----------	--------------------	-----

SERVICES

SERVICES					
TYPE DE SERVICES	OBJET DES SERVICES	LIEU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVU POUR LE LANCEMENT	CORDONNES DU SERVICE CONCERNE
Prestations de Transport	Transport de matériel et/ ou de consommables de l'ONHYM	A travers tout le Royaume	AO ouvert	Mars 2011	DML
Nettoyage et entretien	Nettoyage et entretien des locaux ONHYM	Rabat	AO ouvert	Avril 2011	DPE/DAGE
Billets d'avions	Fourniture de billets d'avions toutes options confondues pour le personnel de l'office dans le cadre de l'exercice de leur fonction	Rabat	AO ouvert	Avril 2011	DPE/DAGE
Mise en place des outils de gestion des RH	Généralisation élaboration fiches de postes et définition des indicateurs de performance	Rabat	AO ouvert	Juin 2011	DDC
Scanning	Scanning des documents ONHYM	Rabat	AO ouvert	Premier trimestre	DSI
Rapport	Rapport annuel	Rabat	AO ouvert	Premier trimestre	DSI
Audit	Audit du Système d'information ONHYM	Rabat	AO ouvert	Premier trimestre	DSI
	Audit de la sécurité du Système d'Information	Rabat	AO ouvert	Premier trimestre	DSI
Documentation	Mise à niveau de la documentation Mines	Rabat	AO ouvert	Quatrième trimestre	DSI
Etude	Fracturation structurale en externe sur Boujdour	Rabat et étranger	AO ouvert	Octobre 2011	DEP
	Etude sur l'évolution du positionnement et des orientations stratégiques de l'ONHYM	Rabat	AO ouvert		DEM
	Etude de simulation	Essaouira	AO ouvert	Juillet 2011	DPG
Campagne	Campagne hyperspectrale aéroportée dans l'oriental		AO ouvert		DEM

	Campagne de géophysique aéroportée AFMAG dans l'anti-Atlas	Anti Atlas Maroc	AO ouvert		DEM
Recherche Minière et pétrolière	Accompagnement en expertise de la recherche minière et pétrolière		AO ouvert		DEM
Essais	Essais de valorisation du minerai de Twihate		AO ouvert		DEM
	Essais de valorisation du minerai de Glibat Lafhouda		AO ouvert		DEM
Prestation	Completeur et Location équipements de pose du Packer pour forage développement MKL-110	Essaouira	AO ouvert	Premier trimestre	DPG