

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES
PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2018

FOURNITURES

TYPE DE FOURNITURE	OBJET	QUANTITATIF	LIEU DE LIVRAISON	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVUE POUR LANCEMENT	CORDONNEES DU SERVICE CONCERNE	RESERVE AUX PME
Matériel	Machine de sciage	1	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DMS	
Fourniture de matériel	Fourniture du matériel Technique : Lot 1 : Ventilateur centrifuge Lot 2 : Onduleurs Lot 3 : Extracteurs Industriels avec accessoires	FT Ft 2	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DMGM	Oui
Fourniture de matériel	Gerbeur électrique	1	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DMGM	
Fournitures de consommables	Lot 1 : Fourniture de pneumatiques Lot 2 : Fourniture de batteries		ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DLT	
Fournitures de consommables	fournitures de Filtres		ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DLT	
Fourniture de carburants et lubrifiants 0 l'ONHYM par cartes à lecture électronique	Lot N°1 : Gasoil 10 ppm, Super sans plomb et lubrifiants(Huiles), pour l'approvisionnement par cartes à lecture électronique des véhicules et engins de l'ONHYM auprès des stations-service		réseau des stations du titulaire du marché	AO	2ème trimestre	DLT	

	relevant du réseau du titulaire du marché sur tout le territoire National - Lot N°2 : Gasoil 10 ppm pour l'approvisionnement par cartes à lecture électronique, des chantiers et appareils de forages miniers						
Matériel	Pompes à boue	2	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DFM	
Consommable	Consommables de forages miniers		ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DFM	
Fourniture de matériel	Fourniture du matériel laboratoire : Lot 1 : L'acquisition, l'installation, la mise en marche et la maintenance d'un calorimètre automatique de mesure du pouvoir calorifique des roches bitumineuses. Lot 2 : Matériel divers de laboratoire	1	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DLM et DLP	
Consommable	Consommables de laboratoire		ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DLM	
Fourniture de matériel	Clé hydraulique de serrage des tiges de forages avec équipements accessoires (HYDRAULIC DRILL PIPE TONG)	1	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DED	
Fourniture de matériel	Groupe électrogène à gaz Caterpillar 3306 ou équivalent	1	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DPC	
Fourniture de matériel	Console complète pour manifold de duses type CAMERON ou équivalent avec duse automatique	1	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DED	
Fourniture de matériel	Groupes électrogènes gasoil 22 KVA	2	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DPC	
Fourniture de matériel	TREUIL A AIR 5 T avec équipements accessoires	1	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DED	

Fourniture de matériel	Fourniture et installation climatiseurs Split-system sur chantier	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DED	
Fourniture de matériel	2 caisses à outils, Coupe tube, groupe soudure électrique	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DPC	
Fourniture de consommable	Carburant et lubrifiant		ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DED/DPC	
Fourniture de consommable	Pièces de rechange pour appareils de forages pétroliers		ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DED	
Fourniture	Fourniture et installation de la signalisation sécurité au siège de l'ONHYM		ONHYM Siège	AO	1er trimestre	DGM	
Fourniture de logiciel	Acquisition d'une solution de gestion électronique des identités (3 lots)	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DSI/DPI	
Fourniture de matériel et logiciel	Mise à niveau de l'infrastructure réseau	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DSI/DPI	
Fourniture de matériel	Acquisition de matériel informatique et de périphériques métier	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DSI/DPI	
Fourniture de matériel et logiciel	Mise à niveau de l'infrastructure Datacenter	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DSI/DPI	
Fourniture de matériel	Renforcement de la sécurité des accès aux bâtiments et de tous les locaux du patrimoine documentaire	Ft	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DSI	
Fourniture de logiciel	Renforcement des dispositifs de contrôle des accès et des opérations des administrateurs techniques SI	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DSI/DPI	
Consommables	Fourniture d'équipements passifs pour réseau		ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DSI / DPI	
Mise à niveau, déploiement, reprise	Evolution du système d'information de gestion (PGI)	Ft	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DSI	

des données, paramétrage, formation							
Fourniture	Réalisation des supports de la communication		ONHYM Siège	AO	1er trimestre	DCOM	
Fourniture	Fourniture de consommables informatiques		ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DAM	Oui
Fourniture	Fourniture d'équipement de protection individuelle		ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DAM	Oui
Fourniture et installation	Lot 1 : Fourniture et installation de rayonnage fixe au sein de la cartotheque pétrole Lot 2 : Fourniture et installation d'un rayonnage lourd et d'un rayonnage léger		ONHYM, Campus	AO	2ème trimestre	DMGM	

SERVICES

Type de service	OBJET	LIEU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVUE POUR LANCEMENT	CORDONNEES DU SERVICE CONCERNE	RESERVE AUX PME
Etude	Etude de caractérisation des réservoirs et modélisation sédimentologie	ONHYM	AO	1er trimestre		
Etude	Réalisation d'un diagnostic en radioprotection	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DMB	

Service	Réalisation des campagnes de sondages sur les projets de l'Anti-Atlas et/ou provinces du sud et/ou Maroc oriental	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DMB	
Service	Projet intégré d'exploration minière dans l'Anti-Atlas	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DMP	
Service	Accompagnement et expertise en recherche minière	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DMS	
Service	Etude des potentialités géothermiques dans les bassins de la zone « Tarfaya – Laayoune – Dakhla »	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DMS	
Service	Réalisation d'études d'impact sur l'environnement	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DMS	
Service	Stratégie de la promotion des investissements		AO	2ème trimestre	PP	
Service	Création du fonds minier		AO	2ème trimestre	PP	
Maintenance	Maintenance des climatiseurs à Rabat	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DMGM	Oui
Service	Maintenance des spectromètres PANALYTICAL	ONHYM Campus	AO	2ème trimestre	DLM	
Service	Maintenance annuelle des spectromètres SAA Perkin Elmer	ONHYM Campus	AO	3ème trimestre	DLM	
Service	Maintenance d'un analyseur de mercure	ONHYM Campus	AO	3ème trimestre	DLM	
Transport	Transport du personnel ONHYM	ONHYM Campus	AO	1er trimestre	DLT	
Installations techniques	Mise à niveau du gazoduc 8" allant depuis l'usine de Meskala jusqu'à l'unité de séchage de Youssoufia	Meskala - Youssoufia	AO	2ème trimestre	DPC	

Installations techniques	Mise à niveau du gazoduc 4'' reliant la station DRJ à l'usine CMCP	Région Gharb	AO	2ème trimestre	DPC	
Service	Suivi, analyse, entretien et mise à niveau de la protection cathodique des réseaux de gazoducs d'Essaouira et de Gharb	Essaouira et Gharb	AO	2ème trimestre	DPC	
Service	location de grues pour les opérations de MKL 110	Meskala	AO	3ème trimestre	DED	
Service	Catégorisation fiscale	Rabat	AO	1er trimestre	DRF	
Nettoyage et entretien des locaux de l'ONHYM	Nettoyage et entretien des locaux de l'ONHYM	Rabat	AO	2ème trimestre	DRH	
Gardiennage et surveillance des locaux de l'ONHYM situés à Rabat	Gardiennage et surveillance des locaux de l'ONHYM situés à Rabat	Rabat	AO	2ème trimestre	DRH	
Gardiennage et surveillance des sites de l'ONHYM situés hors de Rabat	Gardiennage et surveillance des sites de l'ONHYM situés hors de Rabat		AO	2ème trimestre	DRH	
Assistance au recrutement 2018	Assistance au recrutement 2018	Rabat	AO	2ème trimestre	DDC	
Formations collectives	Formation Collectives	Rabat	AO	2ème trimestre	DDC	
Maintenance	Maintenance de l'infrastructure SI : LOT 1: Maintenance annuelle des équipements du Datacenter LOT 2: Maintenance annuelle des équipements réseau informatique	Rabat	AO	2ème trimestre	DSI/DPI	

Maintenance	Maintenance des solutions informatiques : LOT 1: Maintenance annuelle de la solution de sauvegarde ONHYM LOT 2 : Maintenance annuelle de la solution antivirus LOT 3 : Maintenance annuelle de la solution de traçabilité des accès LOT 4 : Maintenance annuelle des Licences Adobe	Rabat	AO	3ème trimestre	DSI/DPI	
Maintenance	Location des périphériques	Rabat	AO	2ème trimestre	DSI/DPI	
Service	Réalisation des prestations annuelle de service du support Microsoft pour le maintien des solutions infrastructures du SI ONHYM	Rabat	AO	1er trimestre	DSI/DPI	
Service	Mise en place d'un contrat cadre d'audit de sécurité du système d'information	Rabat	AO	1er trimestre	DSI/DPI	
Maintenance	Maintenance annuelle du Système de pointage et contrôle d'accès	Rabat	AO	2ème trimestre	DRH, DSI	
Maintenance	Maintenance annuelle du Progiciel de Gestion Intégré	Rabat	AO	2ème trimestre	DSI	
Service	Accompagnement en communication interne	Siège ONHYM	AO	1er trimestre	DCOM	
Service	Mise en place d'une stratégie RSE	Siège ONHYM	AO	1er trimestre	DCOM	
Service	Dématérialisation du processus Achat	Rabat	AO	2ème trimestre		

TRAVAUX

TYPE DE TRAVAUX	OBJET	LIEU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	PERIODE PREVUE POUR LANCEMENT	CORDONNEES DU SERVICE CONCERNE	RESERVE AUX PME
TRAVAUX	Réalisation de travaux de tranchées	ONHYM-Rabat	AO	2ème trimestre	DMP	
Aménagement	Aménagement du centre de la colonie de vacances BENSMIM	BEN SMIM	AO	2ème trimestre	DMGM	oui
Travaux	Abandon des puits		AO	3ème trimestre	DPC	